COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza

REPUBBLICA ITALIANA

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI E

MARCIAPIEDI IN VIA PAPA GIOVANNI XXI1 E INCROCIO CON

VIA BERGAMO INCROCIO VIA ALPI - CARDUCCI - TONALE

CIG. 8853850C25 — CUP. H55H21000750001

Rep. nr. 454 del 11.01.2022

L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di gennaio presso il

Comune di Bellusco, avanti a me Dott. Pasquale Pedace, Segretario del

Comune di Bellusco, autorizzato a rogare gli atti dell’Ente, sono comparsi:

- ALBERTO CARLO BETTINI, nato a Monza il 09.02.1966, il quale

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Comune di Bellusco, codice fiscale 03352640159 e partita

IVA 00749010963, che rappresenta nella sua qualita di Responsabile del

Settore Territorio, a cio abilitato in forza del decreto del Sindaco n. 7 del

29.06.2016 di attribuzione funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Igs. n.

267/2000;

- CASTOLDI SANDRO, nato a Carate Brianza il 07.07.1958, residente a

Sovico in via S. Francesco n. 34, investito dei poteri di Legale

Rappresentante e Direttore Tecnico dell’impresa ICA STRADE S.r.l., con

sede legale a Monza in via Carlo Alberto n. 11 — codice fiscale

04935130155 e partita IVA 00795990969, iscritta al Registro delle Imprese

di Milano, Monza Brianza, Lodi, R.E.A. n. MB — 1066217, - capitale

sociale versato di Euro 80.000,00 di seguito nel presente atto denominato




“Appaltatore”,

della identita personale di entrambi i contraenti io Segretario rogante sono

personalmente certo;

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare

all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

-che a sequito dei fondi messi a disposizione dalla Legge di Bilancio 2020

n°160/2019, art. 1 comma 29 lettera b), per opere di “sviluppo territoriale

sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita sostenibile, nonché

interventi per 1’adeguamento ¢ la messa in sicurezza di scuole, edifici

pubblici e patrimonio comunale e per 1’abbattimento delle barriere

architettoniche”, questa Amministrazione intende provvedere alla

manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e abbattimento delle

barriere architettoniche dell’incrocio di Corso Alpi con le Vie Carducci e

Tonale, di Via Bergamo e Via Papa Giovanni XXIII;

- che con propria determinazione del 15.07.2021 ¢ stato affidato al geom.

Daniele Cremonesi con studio in Brugherio, l'incarico la redazione del

progetto definitivo/esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori di manutenzione

straordinaria dell’incrocio Corso Alpi — Via Carducci/Tonale, incrocio Corso

Alpi - Via Bergamo e Via Papa Giovanni XXIII, per un importo di €

9.470,67 al netto dello sconto del 0,10% oltre IVA 22% e contributo

integrativo 5%.

- che con propria determinazione n. 78 del 04.08.2021 ¢ stato approvato il

progetto definitivo-esecutivo delle opere di cui sopra, comportante una spesa




complessiva di € 100.594.00 di cui € 77.125.43 importo a base di gara € €

1.374.,57 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- che con la stessa determinazione n. 78 del 04.08.2021 é stata indetta la

procedura di gara avvalendosi della procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del

D.L.gs. 50/2016, mediante criterio al massimo ribasso ai sensi dell’art. 95,

comma 4, del D. Lgs. 50/2016, sull’importo a base di gara di € 78.500,00

depurato degli oneri per la sicurezza.

- che con determinazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici-

Tecnico-Manutenzioni-Patrimonio n. 85 in data 26.08.2021 esecutiva,

veniva approvato il verbale di gara e aggiudicato in via definitiva, 1’appalto

per MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INCROCIO

CORSO ALPI, VIA BERGAMO E VIA PAPA GIOVANNI XXIII.

all’impresa ICA STRADE S.r.l.,, con sede legale a Monza in via Carlo

Alberto n. 11, che ha offerto un ribasso del 3,80%.

-L’importo di aggiudicazione risulta essere di euro 83.126,15= (€

77.125,43- ribasso del 3,80% = € 74.194,66+ € 1.374,57= per oneri della

sicurezza) + IVA 10% (su € 75.569,23)

- i codici assegnati al presente appalto sono i seguenti:

Codice Unico di Progetto CUP: H55H21000750001,

Codice Identificativo Gara CIG: 8853850C25;

— che in data 27.08.2021 e stata sottoscritta dal Responsabile Unico del

Procedimento, Arch. Alberto Carlo Bettini, la consegna anticipata dei lavori

in considerazione che i lavori risultano finanziati con contributo regionale




di cui alla Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 art.1 comma 29 lettera b);

— che in data 10/09/2021 é stato presentato dalla ditta Ica Strade Srl il

piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione

dei lavori;

— che il presente contratto pud essere stipulato non ricorrendo motivi di

esclusione (c.f.t. art. 80 comma 14 del Dlgs 50/16).

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti convengono e stipulano guanto segue:

Articolo 1 — Oggetto e ammontare del contratto.

1. il Comune di Bellusco, a mezzo del Responsabile del Territorio, affida

alla costituita impresa Ica Strade S.r.l. di Monza, I’appalto dei lavori di

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INCROCIO CORSO

ALPI, VIA BERGAMO E VIA PAPA GIOVANNI XXIII.”.

2. L’Importo contrattuale — tenuto conto dell’offerta presentata — ammonta

ad euro 83.126,15, compreso di 1.V.A. del 10%, ed e da intendersi a corpo,

secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di

cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 — Allegati al contratto.

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici

19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente,

b) il Capitolato Speciale d’Appalto,

c) Relazione tecnica e geologica,




d) Computo metrico,

e) Elenco prezzi unitari,

f) Cronoprogramma

g) Piano di sicurezza e coordinamento

h) Piano operativo di sicurezza

i) Elaborati grafici,

) determinazione n. 85 del 26.08.2021 del Responsabile del Settore

Territorio.

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I’Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

Articolo 3 —Termini, penali e proroghe.

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in

giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori, sotto la comminatoria di una penale, secondo quanto

indicato dall’art. 3.6 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si é tenuto conto dei giorni di

riposo e dell’andamento sfavorevole del tempo valutato in un giorno di

pioggia per ogni settimana lavorativa.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1’ultimazione dei

lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una




penale pari allo 1,0 per mille dell’importo contrattuale

4. E ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, guando si riconosca che il ritardo non é

imputabile all’Impresa, oppure quando si riconosca che la penale &

manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’ Amministrazione

Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di

compensi 0 indennizzi all’appaltatore.

5. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide 1I’Amministrazione

Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento,

sentito il direttore dei lavori e 1’organo di collaudo, ove costituito.

Articolo 4 — Pagamenti — interessi.

1. | pagamenti saranno disposti con le modalitd previste dall’art. 3

(tracciabilita dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ed avverranno secondo quanto disposto dalle modalitd del Capitolato

Speciale d’Appalto, comunque subordinate alle scadenze finanziarie

previste dalla legge Regionale n. 9 del 05.05.2020 che prevede le sequenti

modalita di erogazione:

- 20% di anticipo;

- il conto finale dei lavori é redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della

loro ultimazione, accertata con apposito verbale;

2. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e

corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a

guello esequito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

Articolo 5 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari.




1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche.

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia

competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

3. Qualora ’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della

legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto,

il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo

art. 3.

4. La stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento

all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori I’assolvimento, da parte

dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 6 — Cauzione definitiva.

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto

adempimento del contratto, e stata costituita mediante polizza fidejussoria n.

2210496 emessa da Banco Desio a Desio in data 31.08.2021 per un importo

di euro 3.778,46.

2. Tale cauzione é ridotta del 50% rispetto all’importo calcolato ai sensi

dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016, in quanto le parti hanno dichiarato che

I’impresa appaltatrice ¢ in possesso di certificazione UNI EN SO

9001:2015 ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del medesimo decreto

legislativo.

3. La polizza e la certificazione sono depositate presso 1’ufficio segreteria




del Comune di Bellusco, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, la stessa

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice

richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione

all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

5. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0

comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato.

6. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

7. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione

per ’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori

nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti

in cantiere.

8. L’Amministrazione Aggiudicatrice puo richiedere all’appaltatore la

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;

in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di




prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Articolo 7 — Assicurazioni.

1. L’appaltatore ha stipulato la polizza n. 410788686 del 01/09/2021 con

Generali —Agenzia di Seregno per I’intero importo del contratto di appalto

al fine di tenere indenne 1’ Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi

di esecuzione da qualsiasi causa determinati — salvo quelli derivanti da

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di

forza maggiore.

Articolo 8 — Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento unitamente al P.O.S., formano

parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L’impresa appaltatrice dovra provvedere al coordinamento ed alla

integrazione dei piani di sicurezza di eventuali imprese associate 0 in

subappalto.

Articolo 9 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza

e assistenza.

1. L’appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali per il settore di attivita, in vigore per il tempo e nella

localita in cui si svolgono i lavori.

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

I’ Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito




maturato a favore dell’appaltatore per 1’esecuzione dei lavori e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 10 — Risoluzione.

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica 1’articolo 108 del

D.lgs. n. 50/2016.

2. E prevista altresi la risoluzione del presente contratto nei casi disciplinati

dall’art. 9.4 del capitolato Speciale d’Appalto.

3. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento,

accertino, ciascuno per le proprie competenze il verificarsi di una delle

ipotesi di cui ai commi precedenti si procedera alla risoluzione seguendo le

procedure previste dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 11 — Recesso.

1. L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere

non eseguite secondo le modalita previste dall’art. 109 del D.gs. n.

50/2016.

Art. 12 — Clausola risolutiva espressa.

1. Al sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune di Bellusco si riserva

la facolta di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora

I’impresa appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8

della Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai

lavori oggetto d’affidamento.

Articolo 13 — Domicilio.

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente,




I’appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Bellusco, ove verranno

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Il Codice CIG rilasciato dall’Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici €

8853850C25.

Articolo 14 — Modalita di pagamento.

1. | pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale sul

¢/c comunicato con dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge

136/2010.

2. L’appaltatore dichiara che i Sig.ri Castoldi Sandro, Castoldi Luigi, sono

autorizzati a riscuotere, ricevere e gquietanzare la somma ricevuta in conto o

a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciute dall’Amministrazione Aggiudicatrice, agli atti da cui risulta

tale designazione.

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata

all’ Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle

indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita puo

attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per i pagamenti a persone

non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

5. L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF

03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Bellusco “codice univoco ufficio




UFRZ91” e con liguidazione a 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione

di regolare fattura elettronica al protocollo. Ai sensi di quanto previsto

dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti,

I’ Amministrazione versera direttamente all’Erario I’'IVA applicata dal

fornitore sulla fattura.

6. L’Amministrazione provvedera d’ufficio all’acquisizione del DURC e

provvedera al pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di che

trattasi soltanto previa verifica della “regolarita contributiva” dell’impresa.

Non si procedera, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un

DURC da cui risulti in via definitiva I’irregolarita contributiva dell’impresa

aggiudicataria.

7. Nel caso di ritardato pagamento delle fatture rispetto ai termini indicati

nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni

normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D.lgs. 231/2002 s.m.i.).

Articolo 15 — Anticipazione.

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, all’appaltatore

sara riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione nella misura e nelle

modalita indicate nel medesimo articolo.

Articolo 16 — Obblighi e verifiche dell’appaltatore relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari.

1. L’appaltatore e tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la

tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto.

2. L’impresa in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle




norme dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 € 7 del Decreto-

legge 12.11.2010 n. 187, convertito dalla Legge 17.12.2010 n. 217 assume

senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse

pubbliche.

3. Il presente contratto € sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi

in cui le transazioni siano state esequite senza avvalersi di banche o di

Societa Poste Italiane S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle

operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. L’impresa si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali

contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il

subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. Copia del contratto di subappalto cosi

redatto dovra essere trasmesso al committente.

5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul

conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata

dal cottimista al committente il quale € sollevato da ogni responsabilita.

Articolo 17 — Capitolato generale d’appalto.

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le

disposizioni del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato

con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.




2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole

difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 18 — Controversie.

1. Ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a

sequito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo

economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo

contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo

di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita

di cui al richiamato art. 205 del D.Igs. 50/2016; lo stesso, nel caso in cui

I’approvazione ha natura di transazione.

3. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio & quello di Monza.

Articolo 19 — Cessione del contratto.

1. 1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105,

comma 1, del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 20 — Subappalto.

1. In caso di subappalto, ove autorizzato ai sensi della vigente normativa,

I’appaltatore dovra produrre, al fine di ottenere 1’autorizzazione al

subappalto, istanza corredata dalla documentazione prescritta dall” art. 105

del D.Igs. n. 50/2016 e successive modificazione ed integrazioni.

2. Il Comune di Bellusco provvedera a corrispondere direttamente al

subappaltatore 1I’importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso nei

casi previsti dall’art. 105 comma 13 dello stesso decreto.

Articolo 21 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.




1. Le Parti danno atto che Ica Strade S.r.l., ha presentato ’autocertificazione

dichiarando di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione

obbligatorie, in base all’art. 4, comma 1 della legge 12.03.1999 nr. 68.

Articolo 22 — Spese e registrazione.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo € registro, nonché i

diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liguidazione delle spese e fatta, in base alle tariffe vigenti, dal

Responsabile dell’ufficio presso cui € stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di

esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

Articolo 23 — Contratto in formato digitale.

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene

stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del

D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 24 - Dichiarazioni insussistenza conflitto di interesse.

1. Le parti dichiarano I’insussistenza dell’obbligo di astensione, relativo alle

potenziali situazioni di conflitto di interesse nella stipula del presente

provvedimento, ai sensi dell’art 1 comma 42 lettera h) della legge 190/2012,

dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e del Codice di Comportamento dei

dipendenti dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago,

approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 5 del 30.01.2018.

Articolo 25 - Dichiarazioni ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del

decreto legislativo n. 165/2001.

1. L’impresa aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di




non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque

di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 26 - Piano Anticorruzione PTPC 2021 — 2023.

1. 1l contraente appaltatore prende atto di quanto contenuto e regolamentato

in materia di prevenzione e gestione del rischio di corruzione nel PTCP

(Piano Triennale Prevenzione Corruzione) 2021-2023, anno 2021,

dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, approvato con

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 25 del 30.03.2021 e pubblicato in

“Amministrazione Trasparente” sul sito web istituzionale dell’Unione e

recepisce altresi le modalita di comportamento ivi descritte per quanto

concerne 0 possa concernere I’appalto in oggetto.

Articolo 27 - Prevenzione interferenze illecite.

1. 1l contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla

Prefettura e all’ Autorita giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,

in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi

sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento

dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.

1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il

delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. La Stazione appaltante si impegna ad

avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni




qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine

sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,

318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322

c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Articolo 28 - Codice di comportamento.

1. | collaboratori incaricati a qualsiasi titolo dall’Impresa Ica Strade S.r.l.

per I’espletamento dei lavori oggetto del presente contratto sono soggetti,

per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di

comportamento dei dipendenti dell’Unione Lombarda dei Comuni di

Bellusco e Mezzago approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione

n. 5 del 30.01.2018, pubblicato sul sito dell’Unione con il link

https://unione.belluscomezzago.mb.it/ Amministrazione-

Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-Disciplinare-e-di-

condotta-dipendenti

2. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta la

risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 29 — Articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

1. L’Impresa Ica Strade S.r.l. dichiara di essere a conoscenza degli obblighi

di cui all’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 a tutela del dipendente pubblico

che segnala illeciti e di estendere i medesimi con riferimento ai propri

dipendenti.

*hkkkkhkkkkhkhkkkikhkkkihkhkkiik

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e

composto da n. 18 pagine, viene da me letto alle parti a video, che lo
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approvano e con me lo sottoscrivono, in quanto il contenuto non € in

contrasto con 1’ordinamento giuridico, apponendo la propria firma digitale

previamente da me verificata la validita della firma digitale delle parti ai

sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Imposta di bollo assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico

Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis, del D.P.R. n. 642 del

26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO

arch. Alberto Carlo Bettini

L'APPALTATORE

Castoldi Sandro

IL SEGRETARIO DEL COMUNE DI BELLUSCO

Dott. Pasquale Pedace




